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Thun, Juni 2023

Folgende Positionen sind zwingend in die Holzbau-Ausschreibung zu tibernehmen:

Witterungsschutz

150 Abdeckarbeiten
151 Schiitzen von eingebauten Bauteilen.
.200 Temporarer Wetterschutz.

.201 Es ist ein wasserdichter Witterungsschutz wéahrend der Bauzeit zu gewahrleisten. Wird keine
Bauzeitabdichtung eingebaut, ist der Witterungsschutz durch ein Notdach oder Gleichwertiges sicherzustellen.

Uber gesamte Bauphase.

Ausfuhrungsart nach Vorschlag Unternehmer.
Flache m2

LE =gl

Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers inkl.
mehreren Auf- und Zudeckvorgangen

.202 Schliessen von Dach- und Fassadendéffnungen.

Transparenter Bauplastik mit Klemmleisten befestigt oder gleichwertig.
Flache m2

LE =gl

1/5



TS3

Timber Structures 3.0

TS3-CLT/Brettsperrholz

400 Geschossdecken

440 Geschossdecken mit Platten
448.001

CLT-Platte

Nach Plan ...

Konstruktion:
Geschossdecke aus
TS3-Brettsperrholzplatte.

Brettsperrholzplatten:

. Herstellvorschriften: EN 16351

. Verklebung: Klebstoff Typ | (geméss EN 301, EN 15425 oder EN 16254)
. Plattenstarke ... mm

. Holzfeuchte < 12%

. Schichtaufbau .../.../...[...[...[...mm

. Orientierung Decklagen gem. Positionsplan

. Holzart Fichte/Tanne.

. Festigkeitsklasse alle Lagen C24.

. Fur Feuchteklasse 1.

. Breite zu H6he Verhaltnis Lamelle: = 4

. Schmalseitenverklebung alle Lagen.

. Qualitat Plattenunterseite ...

. Qualitat Plattenoberseite ...

. Oberflachenbehandlung: Die TS3 Flgeteiloberflachen dirfen nicht durch Anstriche verunreinigt werden.
. Breite bis max. ...mm

. Lange bis max. ...mm.

. Abrechnung gemass Ausmass Fertigteile

. Fertigteile gemass Positionsplan ...

. inkl. Verschnitt

. inkl. Transport

. inkl. allen notwendigen Schutzmassnahmen.

. inkl. Montage und provisorische Abstlitzung.

. inkl. allen Verbindungsmitteln (ausser TS3).

. inkl. Abbund fur TS3-Verbindungen gem. Standard-Detail TS3-Verbindung.

Wahrend Lagerung und Transport in wasserdichter und UV-bestandiger PE-Folie eingepackt.
Die Elemente missen trocken eingebaut werden und wahrend der Bauphase vor Feuchteeinwirkungen infolge
von Niederschlagen, Baufeuchte usw. Geschitzt werden.

LE = m2 netto

Hinweis fur die Ausschreibung:
Krankapazitat gem. Angabe Holzbauingenieur. Plattengewichte und Anhéange-/Schwerpunkte gem.
Positionsplan Holzbauingenieur.
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Spriessung/Lehrgerust

Zu Pos. 448.001 ...

Ausbildung/Konfiguration der TS3 CLT-Elementfugen unter Anleitung der TS3 AG.

Die TS3 CLT-Elemente sind auf 0 mm zusammenzuziehen.

Provisorisches Fixieren der Plattenstdsse sowie Unterspriessen der TS3 CLT-Elemente wahrend dem
Aufrichten und max. 10 Tage nach dem Vergiessen (Aushartezeit des Giessharzes).

Inkl. richten auf die richtige Hohe.

Inkl. bendtigtes Material.

Vorhaltedauer ca. 10 Tage.

Inkl. Demontage und Abtransport.

Wichtig: Es ist darauf zu achten das Eindriickungen und Farbveranderungen (UV-Schutz) vermieden werden.

LE=m'
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Schraubenkreuze

Zu Pos. 448.001 ...

Konstruktive Lagesicherung der CLT-Platten

SFS WT-T-8,2 nach ETA-12/0063

Mindestlange = tcit * V2 — 10mm (tcur = Plattendicke)
Kreuzweise angeordnet

Abstand: a=ca.1m

Inkl. Lieferung und Montage

LE = Stk.
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Leistungen Timber Structures 3.0 AG

Zu Pos. 448.001 ...

Nach Plan ...

Konstruktion:

. Plattenstarke ...

. Anzahl Laufmeter TS3 - Verbindung ...

Vorbehandlung
. Vorbehandlung der CLT-Fugeteiloberflachen mit TS3-PTS Vorbehandlung.
. Anbringen der Abdichtungsbander.

Vorbereitung Baustelle

. Transport TS3-Applikationsgerat zu und von Baustelle/Anwendungsort.

. Inbetriebnahme TS3-Applikationsgerét sowie Ausserbetriebnahme und Reinigung nach Abschluss der
Arbeiten.

Nebenarbeiten Montage
. Kontrolle der Vorbehandlung und Abdichtungsbander sowie der Fugenbreite.
. Abdichten der Fugen und Einfullldcher von oben.

Vergiessen

. Vergiessen der Fugen zwischen CLT-Platten mit TS3-PTS Giessharz.

. Eingerechnet ist die Giessharzmenge fir Fugenbreite 4 mm +/- 0.5 mm. Mehrmengen werden nach Aufwand
verrechnet. Preis: CHF 41.-/kg.

Nachbearbeitung sichtbare Verbindungen
. Grobes Entfernen der ausgetretenen Giessharz-
Reste.

Qualitatssicherung

. Erstellen eines Vorbehandlungs- und Verguss-Protokolls mit Erfassen von Datum, Zeit, Temperatur Luft/Holz,
Klebstoff-Mengen, -Chargen-Nr. etc.

. Erstellen Prifkorper, 1 Stiick pro Etappe nach TS3-Richtlinie.

. Transport der Prufkérper ins Labor und Prifung. Bericht.

Allgemeine Bestimmungen

. Die Absturzsicherung ist bauseits zu stellen.

. CLT-Qualitat gemass Ausschreibungstexte TS3.

. Witterungsschutz bauseits gemass Ausschreibungstexte TS3.

. Zusétzliche Verbindungsmittel bauseits gemass Vorgabe Ingenieur.

. Die Ausflihrungsstatik muss durch ein geschultes Ingenieurbiiro gemacht werden.

LE = Laufmeter je Plattenstarke gem. Position 448.00...

Der Preis fir diese Position ist bei der TS3 AG anzufragen:
Timber Structures 3.0 AG

Niesenstrasse 1

3600 Thun

+41 58 255 42 00

info@ts3.biz
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